




Bauprojekt

Strassenraumgestaltung Fahrweid

Fahrweidstrasse Süd, Niederholz- und Querstrasse
Strassenbau

Kostenvoranschlag

Übersichtsplan



Gemeinde Weiningen
Badenerstrasse 15
8104 Weiningen

WBI AG
Wehntalerstrasse 190, 8105 Regensdorf
Tel. 043 343 72 00
www.wbi.ch, info@wbi.ch



Plan Nr. 18 094.02.152

Format:

A4

Index	Gezeichnet	Geprüft	Datum
-	fl	jh	10.09.24

A

B

C

D



Bauprojekt

Strassenraumgestaltung Fahrweid

Kostenvoranschlag
Strassenbau

Bezeichnung:	Total Fr.	Fahrweidstrasse „Süd“		Niederholzstrasse		Querstrasse	
		gebundene Kosten Fr.	nicht gebundene Kosten Fr.	gebundene Kosten Fr.	nicht gebundene Kosten Fr.	gebundene Kosten Fr.	nicht gebundene Kosten Fr.
I. Erwerb von Grund und Rechten							
II. Bauarbeiten	3'330'000	1'645'000	100'000	1'120'000	170'000	295'000	
III. Nebenarbeiten	725'000	190'000	115'000	140'000	245'000	27'000	8'000
IV. Technische Arbeiten	605'000	285'000	45'000	200'000	35'000	40'000	
Zwischensumme	4'660'000	2'120'000	260'000	1'460'000	450'000	362'000	8'000
TOTAL	4'660'000	2'380'000		1'910'000		370'000	
gebundene Kosten	3'942'000						
nicht gebundene Kosten	718'000						

inkl. MwSt, Kostengenauigkeit ±10%

Regensdorf, 10.09.2024



WBI AG
Wehntalerstrasse 190
8105 Regensdorf

Bezeichnung:	Total Fr.	Fahrweidstrasse „Süd“		Niederholzstrasse		Querstrasse	
		gebundene Kosten Fr.	nicht gebundene Kosten Fr.	gebundene Kosten Fr.	nicht gebundene Kosten Fr.	gebundene Kosten Fr.	nicht gebundene Kosten Fr.
I. Erwerb von Grund und Rechten							
T O T A L I. Erwerb von Grund und Rechten							
II. Bauarbeiten							
21 113 Baustelleneinrichtungen	137'000	57'000	9'000	50'000	10'000	11'000	
116 Abholzen und Roden	10'000	5'000		3'000		2'000	
117 Abbrüche	438'000	246'000	3'000	160'000		29'000	
142 Kleine Belagsarbeiten							
151 Bauarbeiten für Werkleitungen	75'000	51'000		19'000		5'000	
161 Wasserhaltung							
211 Erdarbeiten	190'000	108'000	2'000	64'000		16'000	
221 Fundationsschicht u. Materialgew.	223'000	126'000	3'000	75'000		19'000	
222 Pflästerungen und Abschlüsse	487'000	291'000	4'000	160'000	5'000	27'000	
223 Belagsarbeiten	654'000	337'000	9'000	240'000		68'000	
237 Entwässerungen	278'000	58'000	58'000		133'000	29'000	
22 Anpassung Grundstücke	412'000	157'000		203'000		52'000	
29 Verschiedenes ca. 15 %	426'000	209'000	12'000	146'000	22'000	37'000	
T O T A L II. Bauarbeiten	3'330'000	1'645'000	100'000	1'120'000	170'000	295'000	

Bezeichnung:	Total Fr.	Fahrweidstrasse „Süd“		Niederholzstrasse		Querstrasse	
		gebundene Kosten Fr.	nicht gebundene Kosten Fr.	gebundene Kosten	nicht gebundene Kosten	gebundene Kosten	nicht gebundene Kosten
III. Nebenarbeiten							
31 Leiteinrichtung, Signale, Markierung etc.	41'000	20'000	2'000	5'000	6'000	1'000	7'000
32 Bepflanzung, Gärtnerarb., Aufforstung	293'000	6'000	80'000	3'000	200'000	4'000	
33 Geländer, Zäune, Schlosserarbeiten	32'000	21'000		11'000			
34 Elektr. Installation. (Beleucht. u. Signale)	137'000	62'000	12'000	52'000		11'000	
35 LSA (Lichtsignalanlagen)							
36 Geotechnik, Laborkosten	22'000	11'000		9'000		2'000	
37 Interne Aufwendungen Gemeinde ca. 2%	102'000	43'000	7'000	40'000	7'000	5'000	
39 Verschiedenes ca. 15 %	98'000	27'000	14'000	20'000	32'000	4'000	1'000
T O T A L III. Nebenarbeiten	725'000	190'000	115'000	140'000	245'000	27'000	8'000
IV. Technische Arbeiten							
41 Studien/Vorprojekt	26'000	10'000	2'000	10'000	2'000	2'000	
42 Bauprojekt/Ausführungsprojekt	167'000	67'000	10'000	65'000	12'000	13'000	
43 Bauleitung	208'000	85'000	12'000	81'000	14'000	16'000	
44 Oberbauleitung	29'000	13'000	2'000	10'000	2'000	2'000	
45 Geologe, Architekt, Spez. Ing.	39'000	28'000	4'000	5'000	1'000	1'000	
46 Erhebung/Abklär., Mithilfe Landerwerb	22'000	19'000	3'000				
47 Vermarkung und Vermessung	37'000	28'000	4'000	3'000	1'000	1'000	
49 Verschiedenes ca. 15 %	77'000	35'000	8'000	26'000	3'000	5'000	
T O T A L IV. Techn. Arbeiten	605'000	285'000	45'000	200'000	35'000	40'000	